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ZMLUVA O DIELO &. /7)) 207¢ )/ OF

uzavretd v zmysle § 536 a nasledujiicich zikona & 513/1991 Zb. -
- Obchodného zikonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva*)

CLL
Zmluvné strany
Objednavatel’:

1. Zriad'ovatel: 71]1115[{\? aamospravny kraj
Sidlo: Komenského 48, 011 09 Zilina
ICO: 37 808 427
DIC: 202 162 6695
Zastlpeny: Ing. Juraj Blandr, predseda
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo Gétu: 7000503718/8180
IBAN: SK 13 8180 0000 0070 00503718
Osoby opravnené jednat’ v:

- zmluvnych veciach: Ing. Juraj Blanar, prf:dseda

- realizatnych veciach:  Ing. Jozef Strba
Vladimir Majtan, Ing. Zuzana Frankova

Telefonicky kontakt: 041/5032 550, 5032 460, 5032 438

E-mail. adresa: mvesticne(@zilinskazupa.sk

2. Spravea: Liptovské miizeum v Ruzomberku

Sidlo: Namestie S. N. Hyrosa 10, 034 50 RuZomberok
ICO: 35993 154

DIC: 2020590363

IC DPH: nie je platcom DPH

Zastipeny: Mgr. Martin Krupa. riaditel na zaklade poverenia
Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu: SK 03 8180 0000 0070 0048 1491

Telefon: 0907 812 380, 044/4303 533

Email: riaditel@liptovskemuzeum.sk

(dalej v texte zmluvy zriad'ovatel vystupuje len ako ,.objednavatel™ a spravca vystupuje len
ako .,spravea™)

Zhotovitel Obnova s.r.o.
Sidlo: A. Kmeta 12, 969 01 Banska Stiavnica
I1CO: 36 820 652
IC DPH: SK2022437571
Zastipeny: Megr. Michal Hréka, konatel
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo u&tu: SK 08 5600 0000 0014 3570 8002
Osoby oprivnené jednat’ v
-zmluvnych veciach: Megr. Michal Hréka

-realizaénych veciach: Mgr. Michal Hréka, Miroslav Hréka, Jaroslav Liptak
Telefon: (0907 344 743, 0948 900 229, 045/2289 975
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2.5

Email: info(@obnova.eu
Zapisany v registri: Obchodny register Okresného sidu Banska Bystrica, oddiel: Sro,
vlozka éislo: 16829/S

(d'alej v texte zmluvy len ako ,,zhotovitel™)

CLIL
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pre Objednavatela vykona stavebné prace na diele;
»Liptovské mizeum v Ruzomberku- hrad Likava- sanicia hradného brala- 1. etapa®
(d’alej len ..Dielo™) podrla :

- podla PD snazvom ,Realizaénd projektovi dokumenticia komplexnej obnovy NKP
Hrad Likava- I etapa- geotechnické zabezpefenic hradnmej skaly“, vypracovanej
projektantom: Geokonzult s.r.o., KoSickd 49, Bratislava (dalej len projektova
dokumenticia®)

- podla cenovej ponuky (kryci list a rozpoet) zo diia 27.09.2016- priloha é. 1

- sutaZnych podkladov z procesu verejného obstaravania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu
vysvetlovania a dalSich podmienok v rdmci procesu verejného obstaravania

- informacii ziskanych obhliadkou lokality budiiceho umiestnenia diela

- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatelom

- ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien Objednavatela zapisanych v stavebnom
denniku, pricom zhotovitel je povinny ich re3pektovat

Objednavatel’ sa zaviizuje prostrednictvom spriveu zaplatit za podmienok uvedenych v tejto
zmluve zhotovitel'ovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (CL. IV a V).

Zhotovitel sa zavizuje vykonat' Diclo riadne a véas na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.
Zhotovitel' vyhlasuje, Z¢ je osobou odbome sposobilou na vykonanie Diela v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vietky vieobecne zavizné
pravne predpisy vzfahujiice sa na vykonanie Diela, ato najmid zikon & 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon) v zneni neskorSich zmien a
doplnkov. Zhotovitel' potvrdzuje, 72 mu je znime ajasné technické rieSenie Diela a Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré si k vykonaniu Diela potrebné,

Prilohou tejto zmluvy je: cenovéa ponuka zhotoviteFa (kryci list a rozpodet) — priloha &. 1

Prava a povinnosti vyplyvajiice z tejto zmluvy pre objednavatela méZe vykonat' aj spravca, na
zaklade poverenia.

Tato zmluva je uzavreta ako vysledok prieskumu trhu, ktory uskutoénil verejny obstaravatel™
Zilinsky samospravny kraj postupom podfa § 117 zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len
ako ..zikon €. 343/2015 Z. z.*) na predmet zékazky: ,Liptovské miizeum v RuZomberku-
hrad Likava- sanicia hradného brala- 1. etapa®.
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Cl. TIL
Miesto, terminy realizicie
a podmienky riadneho vykonania Diela

Miesto vykonania Diela je: Liptovské miizeum v Ruzomberku, Hrad Likava, Ru¥omberok.
Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (CL. IT) v nasledovnych terminoch:

* prevzatie staveniska: do 7 dni odo diia dorudenia pisomnej vyzvy Objednavatela na
prevzatie staveniska zhotoviteTom s tym, Ze zmluvné strany sa zavdzuju vykonat pisomny
zapis z odovzdania aprevzatia staveniska samostatne (osobitne). PoruSenie povinnosti
prevziat’ stavenisko Zhotovitefom v zmysle predchadzajlicej vety sa povaZuje za podstatné
poruSenie zmluvy zo strany Zhotovitela a zaklada privo Objednavatel'a odstapit’ od tejto
zmluvy;

¢ vykonanie Diela: do 2 mesiacov odo diia pisomného prevzatia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel' do 5-tich pracovnych dni od prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi na
odsthlasenie harmeonogram pric. Zhotovitel' sa zavizuje postupovat’ pri vykondvani Dicla
v sulade s odsihlasenym harmonogramom préc. Nepinenie harmonogramu prac odsthlaseného
Objednavatefom bez nalezitého zdovodnenia sa povaZuje za podstatné porufenic zmluvy
a Objednavatel’ méze odstipit’ od tejto zmluvy. Harmonogram pric méze byt po odsuhlaseni
Objednavatefom aktualizovany, ato najmé v pripadoch, v ktorych tito zmluva predpoklada
zmenu terminu vykonania Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje bez zbytotného odkladu (najneskér do jedného dna) informovat
Objednavatela o vzniku akejkofvek udalosti, ktora by brénila alebo staZovala realiziciu
predmetu zmluvy aktord by mohla mat vplyv na zmluvne stanoveny termin vyvkonania
aukontenia prac Diela afalebo na odsihlaseny harmonogram pric. Uvedena povinnost sa
vzrahuje aj na Objednavatel'a.

Objednavatel sa zaviizuje riadne ukonéené Dielo od zhotoviteTa prevziat aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto élanku.

V pripade, Ze Zhotovitel' sa omeSka oproti dohodnutému terminu na vykonanie Diela podla
bodu 3.2 tohto ¢lanku o viac ako 7 kalendirnych dni, povaZuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy zjeho strany sprivom Objednavatela odstipif od tejto zmluvy. Omeskanie
s odovzdanim Diela o menej ako 7 kalenddmych dni oproti dohodnutému terminu na vykonanie
Diela podla bodu 3.2 tohto ¢ldnku sa nepovazuje za pripustné omeskanie s vykonanim Diela.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenia Diela v silade s touto zmluvou
a jeho odovidanie objedndvatelovi a prevzatie objedndvateFom na ziklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela v termine na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto
€linku. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednavatela podpisany:
osobou oprivnenou konat' za Objednavatela v realizaénych veciach, stavebnym dozorom
Objednavatela a odbornym autorskym dohladom Objednivatela (v pripade, ak je OAD na dicle
— stavby vykonavany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitela
podpisany najma: stavbyvedicim a osobou opravnenou konat za Zhotovitela v realizatnych
veciach.

Dielo sa povazuje za riadne ukonéené v silade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v stlade
so zmluvou; ak si uspeSne vykonané vietky skasky, kontroly a merania, ktoré vyzaduja

tad



3.11V pripade, ak budd pri odovzdédvacom a preberacom konani zistené vady a nedorobky, ktoré
sami osebe aani spolu nebrania jecho bezpetnému uZivaniu na uéel. ktorému shazi,
Objednavatel' Dielo prevezme pod podmienkou, Ze takéto vady a nedorobky buda
Zhotovitefom v celom rozsahu odstranené do terminu dohodnutom alebo stanovenom
v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

3.12Ak vady anedorobky nebudi ZhotoviteFom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom
termine uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati diela, Objedndvatel Jje opravneny tieto
vady a nedorobky odstranit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a,

3.13Po ukonéeni préc, najneskér do 10 dni po odovzdani aprevzati diela je zhotovitel' povinny
stavenisko uplne vypratat, upravit' terén staveniska, odstranit’ zvy$ny material, odpady a pod.
Zhotovitel' je povinny pri vykondvani diela dodrziavat' vieobecne ziviizné pravne predpisy SR,
hlavne zdkon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni nicktorych zikonov v platnom
zZneni.

CL IV.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podfa cenovej ponuky, ktora je sidastou tejto
zmluvy odsthlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 38.000,00 EUR
DPH 20 % 7.600.00 EUR
spolu s DPH 45.600,00 EUR

slovom: Etyridsat’pﬁt’ﬁsicﬁest’sm EUR/ 0 centov

DPH bude iictovana v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi G¢innymi v éase
fakturdcie,

























































