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ZMLUVA O DIELO &. @?J’/ 20/¢ / O/

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujicich zakona &. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zikonnika v zneni neskorSich zmien a doplnkov
( d’alej len ,zmluva*)

CLL
Zmluvné strany
Objednavater”:
1. Zriad’ovatel”: Zilinsky samospriavny kraj
Sidlo: Komenskcého 48, 011 09 Zilina
ICO: 37 808 427
DIC: 202 162 6695
Zastupeny: Ing. Juraj Blanar, predseda

zast. Ing. Jozefom Strbom, podpredsedom
na zaklade splnomocnenia zo diia 25.07.2016

Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uétu: JOU0503718/8180
IBAN: SK 13 8180 0000 0070 0050 3718

Osoby opravnené jednat v:
- zmluvnych veciach: Ing. Juraj Blanar, predseda
- realizaénych veciach:  Ing. Jozef Strba
Ing. Zuzana Frankova

Telefonicky kontakt: 041/5032 550, 5032 438, 5032 460

E-mail. adresa: investicne(@zilinskazupa sk

2. Spravca: Liptovské mizeum Ruzomberok

Sidlo: Némestie S. N. Hyrosa 10, 034 50
RuZomberok

1CO: 35993 154

DIC: 2020590363

IC DPH: ni¢ je platcom DPH

Zastipeny: Megr. Martin Krupa, riaditel

Bankové spojenie: Stitna pokladnica

Cislo tétu: 7000481491/8180

IBAN: SK 03 8180 0000 0070 0048 1491

Telefon: Q07 812 380

Email: riaditel@liptovskemuzeum.sk

(dalcj v texte zmluvy zriad'ovatel’ vystupuje len ako ,,objednavatel™ a spravca vystupuje len

ako , sprivca®)

Zhotovitel Prima Slovakia s.r.o.

Sidlo: Nova ulica 4265/3, 031 01 Liptovsky Mikulas

1CO: 36398 012

IC DPH: SK2020127428

Zastupeny: Petrom Zaborskym, konatel'om spoloénosti

Bankové spojenie: VUB a.s., pobocka Liptovsky Mikul4s
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2.1

Osoby oprévnené jednat’ v:

-zmluvnych veciach: Peter Zaborsky

-realizaénych veciach: Peter Zaborsky

Telefon: 0905 501 318

Email: p-zaborsky(@primaslovakia sk

Zapisany ¥ registri: Okresného stidu Zilina, Oddiel: Sro, vlozka &islo: 12828/L
(dalej v texte zmluvy len ako ,.zhotovitel™)
CL IL. Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pre Objednavatela vykona stavebné price na diele:

-Liptovské mizeum v Ruzomberku - PD - rekonitrukeia rozvodoy inzinierskych sieti v MLD

2.2

2.3

Pribylina - aredlovy rozvoed vody*
(d'alej len , . Dielo™) podla :

- podla PD snazvom ,Liptovské mizeum v RuZomberku - PD - rckon$trukcia rozvodov
inzinerskych sieti v MLD Pribylina - areadlovy rozvod vody*- PROMPP sr.o., Zilina,
Miroslav Holes

- podla cenovej ponuky (kryci list a rozpodet) zo dia 21.07.2016 - priloha &. 1

- sifaznych podkladov z procesu verejného obstarivania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu
vysvetlovania a d'aldich podmienok v ramci procesu verejného obstardvania

- mnformacii ziskanych obhliadkou lokality budiuceho umiestnenia diela

- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednévatel'om

- ostatnych neodkladnych poziadavick, resp. zmien Objedndvatela zapisanych v stavebnom
denniku, pri¢om zhotovitel’ je povinny ich respektovat

Objednivatel' sa zaviizuje prostrednictvom spravcu zaplatit za podmienok uvedenych v tejto
zmluve zhotovitelovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (Cl. IVa V).

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ Dielo riadne a véas na svoje naklady a na svoje nebezpeéenstvo.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze je osobou odborne sposobilou na vykonanie Diela v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel' je povinny dodrziavat vietky vieobecne zavizné
pravne predpisy vztahujiice sa na vykonanie Diela, ato najmi =zikon ¢&. 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon) v zneni neskorSich zmien a
doplnkov. ZhotoviteI' potvrdzuje, Ze mu je 2znime a jasné technické rieSenie Diela a Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré sii k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka zhotovitel'a (kryci list a rozpocet) — priloha &. 1

Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy pre objednavatel'a moZe vykonat' aj spravca, na
zaklade poverenia.

Tato zmluva je uzavreti ako vysledok verejného obstardvania, ktoré uskutoénil verejny
obstardvatel: Zilinsky samospravny kraj postupom podla § 117 zikona & 343/2015 Z. =z
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ako ,zdkon & 343/2015 Z. z*) na predmet zikazky: . Liptovské puizeum v
Ruzomberku - PD - rekonstrukcia rozvodov inZinierskych sieti v MLD Pribylina - aredlovy
rozvod vody*.
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Cl. 111
Miesto, terminy realizicie
a podmienky riadneho vykonania Diela

Mieste vy Romania Diela je: Liptovské mizeum RuZomberok, Namestie S. N. Hyrosa 10, 034 50
Ruzoenberok

Zhotowwtel sa zavazuje, Ze riadne vykona Dielo (CLID v nasledovnych terminoch:

= prevzatie staveniska: do 7 dni odo dina dorufenia pisomnej vyzvy Objednivatel'a na
prevzatie staveniska zhotoviteTom s tym, Ze zmluvné strany sa zavizuji vykonat' pisomny
zapis z odovzdania aprevzatia staveniska samostatne (osobitne). PoruSenie povinnosti
prevziat stavenisko Zhotovitelom v zmysle predchadzajicej vety sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy zo strany Zhotovitela a zaklada pravo Objednavatel'a odstupit’ od tejto
zmluvy;

¢ vykonanie Diela: 8 tyZzdiiov odo diia pisomného prevzatia staveniska zhotovitel’om.

Zhotovitel' do 5-tich pracovnych dni od prevzatia staveniska predloZi Objednavatel'ovi na
odsahlasenie harmonogram pric. Zhotovitel' sa zavdzuje postupovat’ pri vykonavani Diela
v sulade s odsithlasenym harmonogramom préac. Neplnenie harmonogramu prac odsthlaseného
ObjednavateTom bez nalezit¢ho zdovodnenia sa povaZuje za podstatné porufemie zmluvy
a Objedndvatel’ moze odstipif od tejto zmluvy. Harmonogram priac mdZe byt po odsihlaseni
Objednivatelom aktualizovany, ato najma v pripadoch, v ktorych tito zmluva predpoklada
zmenu terminu vykonania Diela.

Zhotovitel sa zavazuje bez zbytoéného odkladu (najneskér do jedného dia) informovaf
Objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by brinila alebo stazovala realizaciu
predmetu zmluvy aktord by mohla matf wplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukonenia prac Diela a/alebo na odsuhlaseny harmonogram pric. Uvedenid povinnost sa
vzt'ahuje aj na Objednivatela.

Objednavatel sa zavizuje riadne ukoncené Dielo od zhotovitela prevziaf aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

V pripade, 7e Zhotovitel' sa omeSka oproti dohodnutému terminu na vykonanie Diela podla
bodu 3.2 tohto ¢linku o viac ako 7 kalendirnych dni, povaZuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy zjeho strany sprivom Objednavatela odstipit od tejto zmluvy. Omeskanie
s odovzdanim Diela o menej ako 7 kalendidrnych dni oproti dohodnutému terminu na vykonanie
Diela podla bodu 3.2 tohto €lanku sa nepovazuje za pripustné omeskanie s vykonanim Diela.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukonéenia Diela v silade s touto zmluvou
a jeho odovzdanie objedndvatelovi a prevzatie objedndvatelom na ziklade Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela v termine na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2, tohto
€linku. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednéivatel'a podpisany:
osobou opravnenou konat' za Objednavatela v realizaénych veciach, stavebnym dozorom
Objednivatela a odbornym autorskym dohladom Objednévatel'a (v pripade, ak je OAD na diele
— stavby vykonavany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitela



3.10V pripade, ak budi pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky,
ktore sami o sebe alebo spolu brinia jeho bezpeénému uZivaniu na aéel, ktorému slizi, a‘alebo
v pripade, ak nebudu splnené podmienky alebo doloZené doklady vyplyvajice z bodu 3.8 tohto
¢linku, Objednavatel’ Dielo neprevezme.

3.11V pripade, ak budi pri odovzdavacom a preberacom konani zistené vady a nedorobky, kioré
sami osebe aani spolu ncbrinia jeho bezpefnému uZivaniu na Gcel, ktorému sliz,
Objednavatel' Dielo prevezme pod podmienkou, Ze takéto vady a mnedorobky budi
Zhotovitelom v celom rozsahu odstrinené do terminu dohodnutom alebo stanovenom
v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

3.12Ak vady anedorobky nebudu Zhotovitefom odstranené v dohodnutom alecbo stanovenom
termine uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati diela, Objednéavatel’ je opriavneny tieto
vady a nedorobky odstranit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby na niklady Zhotovitel'a.

3.13Po ukonCeni prac, najneskoér do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny
stavenisko Uplne vyprataf, upravif terén staveniska, odstranit zvySny material, odpady a pod.
Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela dodrziavat viecobecne zaviizné pravne predpisy SR,
hlavne zikon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
Zneni.

CLIV.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvn¢ strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktora je sidastou tejto
zmluvy odsihlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 44 300,10 EUR
DPH 20 % 8 860,02 EUR
spolu s DPH 53 160,12 EUR

Vz


































































